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Объект расположен:

Расчет стоимости строительства коттеджа по проекту h-258-1p

Cмета включает в  себя материалы, работы, доставку до объекта и произведена на основе типовых строительных решений.

Основные показатели

Этапы работ Строительные решения

(описание в ссылках)

Стоимость

1 Фундамент Мелкозаглубленный ленточный 830 255

2 Перекрытие цоколя Утепленное монолитное. 463 801

3 Стены Несъемная опалубка 1 656 519

4 Перекрытие 1-го этажа Монолитное железобетонное 633 819

5 Внутренние перегородки Газобетонные блоки 319 875

6 Лестницы Монолитные железобетонные 199 155

7 Перекрытие 2-го этажа По деревянным балкам 362 863

8 Кровля Гибкая черепица 1 544 999

Итого комплектация "коробка" 6 011 285

9 Фасадная отделка Декоративная штукатурка, камень, элементы 1 346 251

10 Окна и двери Rehau sib design без ламинации 448 627

11 Свесы кровли и водосточная система Docke standart 223 478

Всего в комплектации "тепловой контур" 8 029 642

Наши принципы

mailto:office@living-house.ru
http://living-house.ru/
http://www.postroi.ru/projects/h-258-1p/
http://living-house.ru/etapi/korobka/fundament_le
http://living-house.ru/etapi/korobka/perekritie_armirovannaya_styazjka
http://living-house.ru/etapi/korobka/steni_nesemnaya_opalubka_iz_penopolistirola
http://living-house.ru/etapi/korobka/perekritie_monolit
http://living-house.ru/etapi/korobka/peregorodki_vnutrennie_ne_nesushie_steni
http://living-house.ru/etapi/korobka/lestnici_monolitnie
http://living-house.ru/etapi/korobka/perekritie_po_derevyannim_balkam
http://living-house.ru/etapi/korobka/lestnici_monolitnie
http://living-house.ru/etapi/teplovoy_kontur/fasad_dekorativnaya_shtukaturka
http://living-house.ru/etapi/teplovoy_kontur/okna
http://living-house.ru/etapi/teplovoy_kontur/podshivka_krovli_i_vodostochnaya_sistema


                  Прямые затраты в руб

№ 

п.п
Наименование видов работ Используемые материалы

Ед.из

м
Кол-во Зарплата Механизмы Материалы

Итого 

прямых 

затрат

Накладные 

расходы    

5 %  от ПЗ

Плановая 

прибыль 15 

% от ПЗ

Всего на 

един. 

Объема

ВСЕГО на весь 

объем в руб.

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Устройство фундамента - 

мелкозаглубленный ленточный 

монолитный железобетонный

1.1 Вынос осей и разметка в натуре смена 1,00 6000 6 000,00 0,00 900,00 6 900,00 6 900,00

1.2 Шпагат м 300,00 1 300,00 15,00 0,00 1,05 315,00

1.3 Бруски деревянные необрезные                                                            м3 0,20 4 500 900,00 45,00 0,00 4 725,00 945,00

1.4
Разработка грунта под фундамент  в отвал

м3 31,16 1 585 49 384,94 0,00 7 407,74 1 822,75 56 792,68

1.4
Доработка грунта вручную

м3 8,90 1 235 10 994,21 0,00 1 649,13 1 420,25 12 643,35

1.5
Устройство дренажа по периметру 

фундамета
м.п. 66,84 150 10 025,26 0,00 1 503,79 172,50 11 529,05

1.6 Труба дренажная м.п. 66,84 90 6 015,16 300,76 0,00 94,50 6 315,91

1.7
Колодец водоприемный ПНД двухстенный 

300 мм
м.п. 4,00 1000 4 000,00 200,00 0,00 1 050,00 4 200,00

1.9
Разработка грунта в траншеях под 

прокладку коммуникаций
м3 5,12 1 235 6 323,20 0,00 948,48 1 420,25 7 271,68

1.10

Прокладка технологических коммуникаций 

и закладных изделий под канализацию, 

водоснабжение, электричество. 

м.п. 40,00 245 9 800,00 0,00 1 470,00 281,75 11 270,00

1.11
Труба канализационная ПВХ 110мм для 

наружных работ с фитингами
м.п. 27,00 160 4 320,00 216,00 0,00 168,00 4 536,00

1.12 Труба ПНД двустенная 100мм м.п. 13,00 130 1 690,00 84,50 0,00 136,50 1 774,50

1.13
Устройство подсыпки из песка толщ. 

200мм с послойной механизированной 

трамбовкой

м3 15,76 975 80 16 628,14 0,00 2 494,22 1 213,25 19 122,36

1.14
Песок природный, рядовой

м3 18,91 1 050 19 859,20 992,96 0,00 1 102,50 20 852,16

1.15
Монтаж опалубки под ленту фундамента

м2 68,10 260 17 707,10 0,00 2 656,07 299,00 20 363,17

1.16
Пиломатериал обрезной хвойных пород 

естественной влажности
м3 4,10 19 000 77 900,00 3 895,00 0,00 19 950,00 81 795,00

1.17

Устройство подбетонной подготовки и 

гидроизоляции с использованием 

профилированнной мембраны из HPDE 

Planter

м2 36,19 208 7 528,05 0,00 1 129,21 239,20 8 657,26

1.18
Профилированная мембрана Planter

Рул 3,00 6 650 19 950,00 997,50 0,00 6 982,50 20 947,50

1.19
Лента соеденительная Planterband 10 м

Рул 6,00 880 5 280,00 264,00 0,00 924,00 5 544,00

1.20
Мастика битумная Aquamast 10 кг

шт 1,00 1 500 1 500,00 75,00 0,00 1 575,00 1 575,00

1.21
 Доставка арматуры длинномером на все 

этапы работ
маш 1,00 16 800 16 800,00 0,00 2 520,00 19 320,00 19 320,00

1.22
Аренда крана для разгрузки арматуры на 

все этапы работ
маш 1,00 14 000 14 000,00 0,00 2 100,00 16 100,00 16 100,00

1.23 Монтаж армокаркаса фундаментной ленты м2 65,28 455 29 703,66 0,00 4 455,55 523,25 34 159,21

1.24
Арматура А500С д=12мм

т 1,22 65 000 79 130,56 3 956,53 0,00 68 250,00 83 087,09

1.25
Арматура А500С д=8мм

т 0,24 71 500 17 408,72 870,44 0,00 75 075,00 18 279,16

1.26 Проволока вязальная кг 24,00 125 3 000,00 150,00 0,00 131,25 3 150,00

1.27 Опора-фиксатор под арматуру шт 1 250,00 2 2 500,00 125,00 0,00 2,10 2 625,00
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                  Прямые затраты в руб

№ 

п.п
Наименование видов работ Используемые материалы

Ед.из

м
Кол-во Зарплата Механизмы Материалы

Итого 

прямых 

затрат

Накладные 

расходы    

5 %  от ПЗ

Плановая 

прибыль 15 

% от ПЗ

Всего на 

един. 

Объема

ВСЕГО на весь 

объем в руб.

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.28
Бетонирование монолитной опорной 

железо-бетонной ленты с использованием 

виброинструмента

м3 9,05 2080 18 820,12 0,00 2 823,02 2 392,00 21 643,14

1.29
Бетон М300 (В22,5) с доставкой

м3 9,50 4700 44 652,55 2 232,63 0,00 4 935,00 46 885,17

1.30
Аренда бетононасоса (при невозможности 

приема бетона из миксера +18 000)

смена 1,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.31
Устройство рулонной гидроизоляции под 

стены фундамента
м2 30,16 52 1 568,34 0,00 235,25 59,80 1 803,59

1.32
Мастика битумная Aquamast 10 кг

шт 1,00 1 500 1 500,00 75,00 0,00 1 575,00 1 575,00

1.33
Гидроизол ХПП-3, 10м2

рул 4,00 900 3 600,00 180,00 0,00 945,00 3 780,00

1.34
Монтаж и армирование блоков несъемной 

опалубки
м2 77,83 455 35 414,21 0,00 5 312,13 523,25 40 726,34

1.35
Несъемная опалубка серии 25 

производства "ТД Мосстрой-31"
м2 80,17 1 170 93 797,05 4 689,85 0,00 1 228,50 98 486,91

1.36 Доставка несъемной опалубки маш 1,00 12 000 12 000,00 600,00 0,00 12 600,00 12 600,00

1.37 Арматура А500С д=8мм т 0,20 71 500 14 508,19 725,41 0,00 75 075,00 15 233,60

1.38 Проволока вязальная кг 4,06 125 507,28 25,36 0,00 131,25 532,64

1.39
Бетонирование несъемной опалубки 

фундамента
м3 11,68 2080 24 284,03 0,00 3 642,60 2 392,00 27 926,63

1.40 Бетон М300 (В22,5) с доставкой м3 12,26 4700 57 616,19 2 880,81 0,00 4 935,00 60 497,00

1.41 Демонтаж опалубки ленты фундамента м2 68,10 104 7 082,84 0,00 1 062,43 119,60 8 145,27

1.42
Уборка территории и вывоз мусора 

контейнером
маш 1,00 2 500 6 500 9 000,00 0,00 1 350,00 10 350,00 10 350,00

Работа Механизмы Материалы Всего

233 586 101 138 495 532 830 255,35

2

Устройство перекрытия цоколя - 

утепленная монолитная 

железобетонная стяжка по грунту 

толщиной 100 мм.

2.1
Обратная засыпка цокольного 

пространства песком с послойным 

трамбованием

м3 65,40 975 63 765,00 0,00 9 564,75 1 121,25 73 329,75

2.2
Песок природный, рядовой

м3 78,48 1 050 82 404,00 4 120,20 0,00 1 102,50 86 524,20

2.3
Устройство гидроизоляции прекрытия 

цоколя

м2 158,15 52 8 223,80 0,00 1 233,57 59,80 9 457,37

2.4
Пленка гидроизолирующая 200 мкм

рул. 1,00 4 500 4 500,00 225,00 0,00 4 725,00 4 725,00

2.5
Утепление прекрытия цоколя

м2 136,75 208 28 444,00 0,00 4 266,60 239,20 32 710,60

2.6
Эффективный утеплитель  ПСБ-С-25 

эколайт

м3 14,00 3 300 46 200,00 2 310,00 0,00 3 465,00 48 510,00

2.7
Устройство армокаркаса плиты перекрытия 

цоколя
м2 158,15 273 43 174,95 0,00 6 476,24 313,95 49 651,19

2.8
Сетка сварная дорожная                       

5Вр1-100/100, 3м2
карта 53,00 550 29 150,00 1 457,50 0,00 577,50 30 607,50

Итого устройство фундамента:
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                  Прямые затраты в руб

№ 

п.п
Наименование видов работ Используемые материалы

Ед.из

м
Кол-во Зарплата Механизмы Материалы
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объем в руб.

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.9
Проволока вязальная

кг 2,00 125 250,00 12,50 0,00 131,25 262,50

2.10
Опора-фиксатор под арматуру

шт 640,00 2 1 280,00 64,00 0,00 2,10 1 344,00

2.11
Бетонирование монолитной железо-

бетонной плиты перекрытия цоколя 

толщиной 100мм 

м3 15,82 2080 32 895,20 0,00 4 934,28 2 392,00 37 829,48

2.12
Бетон М300 (В22,5) с доставкой

м3 16,61 4700 78 047,03 3 902,35 0,00 4 935,00 81 949,38

2.13
Уход за бетоном

смена 5,00 1 200 6 000,00 0,00 900,00 1 380,00 6 900,00

Работа Механизмы Материалы Всего

209 878 0 253 923 463 800,97

3
Устройство внешних и внутренних 

несущих стен

3.1
Устройство рулонной гидроизоляции под 

конструкцию стен
м2 33,18 52 1 725,18 0,00 258,78 59,80 1 983,95

3.2 Мастика битумная Aquamast 10 кг шт 1,00 1 500 1 500,00 75,00 0,00 1 575,00 1 575,00

3.3 Гидроизол ХПП-3, 10м2 рул 4,00 900 3 600,00 180,00 0,00 945,00 3 780,00

3.4
Монтаж и армирование блоков несъемной 

опалубки
м2 382,53 455 174 051,01 0,00 26 107,65 523,25 200 158,66

3.5 Доставка несъемной опалубки маш 2,00 12 000 24 000,00 1 200,00 0,00 12 600,00 25 200,00

3.6
Несъемная опалубка серии 30 

производства "ТД Мосстрой-31"
м2 273,15 1 500 409 725,82 20 486,29 0,00 1 575,00 430 212,11

3.7
Несъемная опалубка серии 25 

производства "ТД Мосстрой-31"
м2 120,86 1 170 141 400,38 7 070,02 0,00 1 228,50 148 470,40

3.8 Арматура А500С д=8мм т 1,07 71 500 76 485,77 3 824,29 0,00 75 075,00 80 310,06

3.9 Проволока вязальная кг 21,39 125 2 674,33 133,72 0,00 131,25 2 808,04

3.10
Монтаж опалубки монолитных 

железобетонных перемычек
м.п. 45,00 351 15 795,00 0,00 2 369,25 403,65 18 164,25

3.11
Пиломатериал обрезной хвойных пород 

естественной влажности
м3 2,25 19 000 42 750,00 2 137,50 0,00 19 950,00 44 887,50

3.12
Армирование монолитных железобетонных 

перемычек 
м.п. 45,00 455 20 475,00 0,00 3 071,25 523,25 23 546,25

3.13 Арматура А500С д=12мм т 0,31 65 000 19 999,98 1 000,00 0,00 68 250,00 20 999,98

3.14 Арматура А500С д=8мм т 0,10 71 500 7 006,36 350,32 0,00 75 075,00 7 356,68

3.15 Бетонирование стен и перемычек м3 57,38 2080 119 349,26 0,00 17 902,39 2 392,00 137 251,65

3.16 Бетон М300 (В22,5) с доставкой м3 64,63 4700 303 747,00 15 187,35 0,00 4 935,00 318 934,35

3.17 Демонтаж опалубки перемычек м2 45,00 104 4 680,00 0,00 702,00 119,60 5 382,00

3.18
Доставка кирпича рабочего манипулятором

маш 2 6 200 12 400,00 0,00 1 860,00 7 130,00 14 260,00

3.19
Кладка дымоходных и вентиляционных 

каналов
м3 6,86 4 550 31 231,20 0,00 4 684,68 5 232,50 35 915,88

3.20 Кирпич рабочий полнотелый М125-150 м3 7,21 8 500 61 261,20 3 063,06 0,00 8 925,00 64 324,26

3.21 Сетка кладочная оцинкованная м2 31,00 275 8 525,00 426,25 0,00 288,75 8 951,25

3.22
Универсальная кладочная смесь М150, 

50кг
мешок 55,00 250 13 750,00 687,50 0,00 262,50 14 437,50

3.23 Монтаж колонн, грунтовка шт. 5,00 1 950 9 750,00 0,00 1 462,50 2 242,50 11 212,50

3.24
Труба стальная профилированная 

120x120 мм
м.п. 15,00 920 13 800,00 690,00 0,00 966,00 14 490,00

3.25 Лист стальной гладкий 10 мм м2 1,23 8 650 10 596,25 529,81 0,00 9 082,50 11 126,06

3.26 Грунтовка ГФ-021 ТЕКС 2,5 кг уп. 1,00 410 410,00 20,50 0,00 430,50 430,50

3.27
Уборка территории и вывоз мусора 

контейнером
маш 1,00 2 500 6 500 9 000,00 0,00 1 350,00 10 350,00 10 350,00

Итого устройство перекрытия цоколя:
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                  Прямые затраты в руб

№ 

п.п
Наименование видов работ Используемые материалы

Ед.из

м
Кол-во Зарплата Механизмы Материалы

Итого 
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Объема
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объем в руб.

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Работа Механизмы Материалы Всего

436 490 21 735 1 198 294 1 656 518,85

4

Устройство перекрытия первого 

этажа - монолитная железобетонная 

плита толщиной 160 мм.

4.1
Установка опалубки для монтажа 

перекрытия 1-го этажа
м2 134,35 260 34 929,83 0,00 5 239,47 299,00 40 169,30

4.2
Комплект стоек телескопических 

(амортизация)
м2 134,35 250 33 586,38 1 679,32 0,00 262,50 35 265,69

4.3 Комплект опалубки (аренда) м2 134,35 315 42 318,83 2 115,94 0,00 330,75 44 434,77

4.4 Доставка и вывоз инвентарной опалубки маш 2,00 15000 30 000,00 0,00 4 500,00 17 250,00 34 500,00

4.5
Монтаж армокаркаса перекрытия 1-го 

этажа
м2 134,35 455 61 127,20 0,00 9 169,08 523,25 70 296,28

4.6 Арматура А500С д=12мм т 2,76 65 000 179 127,15 8 956,36 0,00 68 250,00 188 083,51

4.7 Проволока вязальная кг 27,00 125 3 375,00 168,75 0,00 131,25 3 543,75

4.8 Опора-фиксатор под арматуру (стульчик) шт 680,00 2 1 360,00 68,00 0,00 2,10 1 428,00

4.9

Бетонирование монолитной  железо-

бетонной плиты перекрытия 1-го этажа 

толщиной 160мм с использованием 

виброинструмента

м3 21,50 2080 44 710,18 0,00 6 706,53 2 392,00 51 416,71

4.10 Аренда бетононасоса смена 1,00 21 000 21 000,00 0,00 3 150,00 24 150,00 24 150,00

4.11 Бетон М300 (В22,5) с доставкой м3 22,57 4700 106 079,21 5 303,96 0,00 4 935,00 111 383,17

4.12 Уход за бетоном смена 5,00 1 200 6 000,00 0,00 900,00 1 380,00 6 900,00

4.13
Демонтаж и погрузка комплектов стоек и 

опалубки перекрытия
м2 134,35 144 19 345,75 0,00 2 901,86 165,60 22 247,61

Работа Механизмы Материалы Всего

191 030 58 650 384 139 633 818,81

5
Устройство внутренних перегородок

5.1 Доставка  блоков маш 1,00 21 000 21 000,00 0,00 3 150,00 24 150,00 24 150,00

5.2 Аренда автокрана для разгрузки блоков смена 1,00 14 000 14 000,00 0,00 2 100,00 16 100,00 16 100,00

5.3
Кладка перегородок из газобетонных 

блоков автоклавного твердения 
м3 17,62 2 340 41 232,52 0,00 6 184,88 2 691,00 47 417,39

5.4
Газобетонные блоки автоклавного 

твердения Bonolit толщиной 100мм
м3 18,15 10 260 186 212,38 9 310,62 0,00 10 773,00 195 523,00

5.5
Универсальная кладочная смесь М150, 

50кг
мешок 5,00 250 1 250,00 62,50 0,00 262,50 1 312,50

5.6
Монтажный клей для газобетонных блоков 

Dauer Block, 25кг
мешок 28,00 210 5 880,00 294,00 0,00 220,50 6 174,00

5.7
Продольное армирование газобетонных 

блоков каждые 4 ряда. 
м.п. 364,57 27 9 952,68 0,00 1 492,90 31,40 11 445,58

5.8
Сетка кладочная оцинкованная 20х20х1, 

30м2
рул 1,00 7 050 7 050,00 352,50 0,00 7 402,50 7 402,50

5.9
Уборка территории и вывоз мусора 

контейнером
маш 1,00 2 500 6 500 9 000,00 0,00 1 350,00 10 350,00 10 350,00

Работа Механизмы Материалы Всего

61 738 47 725 210 412 319 874,97

Итого устройство внешних и внутренних несущих стен:

Итого устройство  перекрытия: 1-го этажа:

Итого устройство внутренних перегородок:
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                  Прямые затраты в руб

№ 

п.п
Наименование видов работ Используемые материалы

Ед.из

м
Кол-во Зарплата Механизмы Материалы

Итого 

прямых 

затрат

Накладные 

расходы    

5 %  от ПЗ

Плановая 

прибыль 15 

% от ПЗ

Всего на 

един. 

Объема

ВСЕГО на весь 

объем в руб.

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6

Устройство внешних и межэтажных 

монолитных железобетонных 

лестниц

6.1
Монтаж опалубки монолитных 

железобетонных лестниц
м2 27,75 559 15 512,25 0,00 2 326,84 642,85 17 839,09

6.2
Пиломатериал обрезной хвойных пород 

естественной влажности
м3 1,39 19 000 26 362,50 1 318,13 0,00 19 950,00 27 680,63

6.3 OSB-3 стандарт, 9 мм 3,125 м2 Лист 9,00 900 8 100,00 405,00 0,00 945,00 8 505,00

6.4
Армирование монолитных железобетонных 

лестниц
м2 27,75 982 27 247,45 0,00 4 087,12 1 129,17 31 334,56

6.5 Арматура А500С д=12мм т 0,57 65 000 36 999,96 1 850,00 0,00 68 250,00 38 849,96

6.6
Бетонирование монолитных 

железобетонных лестниц
м3 6,94 4 472 31 024,50 0,00 4 653,68 5 142,80 35 678,18

6.7 Бетон М300 (В22,5) с доставкой м3 7,28 4700 34 236,56 1 711,83 0,00 4 935,00 35 948,39

6.8
Демонтаж опалубки монолитных 

железобетонных лестниц
м2 27,75 104 2 886,00 0,00 432,90 119,60 3 318,90

Работа Механизмы Материалы Всего

88 171 0 110 984 199 154,70

7

Устройство перекрытия второго 

этажа - утепленное по деревянным 

балкам, 200 мм

8.1
Обработка пиломатериала для устройства 

перекрытия огнебиозащитным составом

м3 3,69 1 235 4 556,90 0,00 683,54 1 420,25 5 240,44

8.2
Состав огнебиозащитный для деревянных 

конструкций "Сенеж Огнебио Проф" 23 кг.

уп 3,00 2 725 8 175,00 408,75 0,00 2 861,25 8 583,75

8.3
Устройство гидроизоляции между 

существующим армопоясом и мауэрлатом 

м.п. 56,16 52 2 920,56 0,00 438,08 59,80 3 358,65

8.4 Гидроизол на тканевой основе рул 3,00 900 2 700,00 135,00 0,00 945,00 2 835,00

8.5 Монтаж мауэрлата м.п. 56,16 390 21 904,21 0,00 3 285,63 448,50 25 189,85

8.6
Брус обрезной 150х150мм естественной 

влажности 1 сорт, ГОСТ 24454-80
м3 1,33 19 000 25 210,91 1 260,55 0,00 19 950,00 26 471,45

8.7
Оцинкованные  крепежные изделия 

(шпильки, шайбы, гайки.)
компл. 1,00 4 830 4 830,16 241,51 0,00 5 071,67 5 071,67

8.8
Монтаж деревянных балок перекрытия 2-го 

этажа
м2 118,15 200 23 629,10 0,00 3 544,37 230,00 27 173,47

8.9
Доска обрезная 200х50мм естественной 

влажности 1 сорт, ГОСТ 24454-80
м3 2,36 19 000 44 895,29 2 244,76 0,00 19 950,00 47 140,05

8.10
Оцинкованные фасонные крепежные 

изделия (уголок усиленный, опора бруса и 

т.п.)

компл 1,00 6 498 6 498,00 324,90 0,00 6 822,90 6 822,90

8.11 Гидроизол на тканевой основе рул 1,00 900 900,00 45,00 0,00 945,00 945,00

8.12
Монтаж пароизоляционной пленки с 

проклейкой стыковочных швов
м2 118,15 150 17 721,83 0,00 2 658,27 172,50 20 380,10

8.13

Плёнка пароизоляционная 

/производитель Juta a.s. Чешская 

республика/ JF N 110 Standard 

1500х50000 110 г/м2 75 м2

рул 2,00 2 800 5 600,00 280,00 0,00 2 940,00 5 880,00

8.14
Монтаж разреженной обрешетки по нижней 

стороне балок перекрытия
м2 118,15 170 20 084,74 0,00 3 012,71 195,50 23 097,45

8.15
Доска обрезная 100х25мм естественной 

влажности
м3 1,52 19 000 28 901,34 1 445,07 0,00 19 950,00 30 346,41

Итого устройство монолитных ж/б лестниц:
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8.16
Укладка утеплителя толщиной 200мм в 

межбалочное пространство
м2 118,15 180 21 266,19 0,00 3 189,93 207,00 24 456,12

8.17
Плита минераловатная РОКЛАЙТ 

1200х600х100 6
м3 23,00 2 655 61 065,00 3 053,25 0,00 2 787,75 64 118,25

8.18 Монтаж диффузионной мембраны м2 118,15 150 17 721,83 0,00 2 658,27 172,50 20 380,10

8.19
Мембрана диффузионная Juta JTD 115 

1500х50000 115 г/м2 75 м2
рул 3,00 4 880 14 640,00 732,00 0,00 5 124,00 15 372,00

Работа Механизмы Материалы Всего

149 276 0 213 586 362 862,64

8
Устройство скатной кровли с 

покрытием гибкой черепицей

8.1
Обработка пиломатериала для устройства 

кровли огнебиозащитным составом

м3 12,79 1 235 15 794,09 0,00 2 369,11 1 420,25 18 163,20

8.2
Состав огнебиозащитный для деревянных 

конструкций "Сенеж Огнебио Проф" 23 кг.

уп 11,00 2 725 29 975,00 1 498,75 0,00 2 861,25 31 473,75

8.3
Монтаж стропильной системы 

(стропильные ноги, стойки, перекладины, 

затяжки, ригели, прогоны и т.п.)

м2 276,76 450 124 543,13 0,00 18 681,47 517,50 143 224,59

8.4
Доска обрезная 200х50мм естественной 

влажности 1 сорт, ГОСТ 24454-80
м3 9,23 19 000 175 282,92 8 764,15 0,00 19 950,00 184 047,06

8.5
Оцинкованные фасонные крепежные 

изделия (уголок, полоса, пластина 

соеденитель бруса и т.п.)

компл. 1,00 15 222 15 221,94 761,10 0,00 15 983,03 15 983,03

8.6 Монтаж наружной обрешетки м2 276,76 85 23 524,81 0,00 3 528,72 97,75 27 053,53

8.7
Доска обрезная 150х25мм естественной 

влажности
м3 3,56 19 000 67 703,03 3 385,15 0,00 19 950,00 71 088,18

8.8 Монтаж OSB м2 276,76 175 48 433,44 0,00 7 265,02 201,25 55 698,45

8.9 OSB-3 стандарт, 9 мм 3,125 м2 Лист 107,00 900 96 300,00 4 815,00 0,00 945,00 101 115,00

8.10
Монтаж фасонных металлических 

элементов кровли (ветровые и карнизные 

планки, планки примыкания)

м.п. 136,21 285 38 819,42 0,00 5 822,91 327,75 44 642,33

8.11
Металлические фасонные элементы 

(ветровики, карнизы, примыкания)
м.п. 136,21 155 21 112,31 1 055,62 0,00 162,75 22 167,93

8.12 Укладка подкладочного ковра м.кв 276,76 150 41 514,38 0,00 6 227,16 172,50 47 741,53

8.13
Подкладочный ковер ANDEREP PROF, 

40м2
рул 7,00 5 450 38 150,00 1 907,50 0,00 5 722,50 40 057,50

8.14

Монтаж финишного кровельного покрытия 

включая обустройство ендов, вентиляции 

кровли, примыканий к вентканалам.

м2 276,76 500 138 381,25 0,00 20 757,19 575,00 159 138,44

8.15 Гибкая черепица ШИНГЛАС м2 276,76 590 163 289,88 8 164,49 0,00 619,50 171 454,37

8.16 Коньки/карнизы ШИНГЛАС м2 27,24 550 14 982,93 749,15 0,00 577,50 15 732,08

8.17 Ендовный ковер ШИНГЛАС, 10м2 рул 0,00 6 250 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00

8.18 Аэратор коньковый/скатный шт 7,00 1 440 10 080,00 504,00 0,00 1 512,00 10 584,00

8.19 Мастика битумная фиксер 3,6 кг шт 6,00 1 180 7 080,00 354,00 0,00 1 239,00 7 434,00

8.20 Гвозди кровельные оцинкованные 5 кг уп 5,00 950 4 750,00 237,50 0,00 997,50 4 987,50

8.21
Уборка территории и вывоз мусора 

контейнером
маш 1,00 2 500 6 500 9 000,00 0,00 1 350,00 10 350,00 10 350,00

Работа Механизмы Материалы Всего

647 813 7 475 889 711 1 544 999,13

Итого устройство  перекрытия: 2-го этажа:

Итого устройство кровли:
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Работа Механизмы Материалы Всего

2 017 983 236 723 3 756 580 6 011 285,42

9
Устройство штукатурного фасада по 

технологии ЛАЭС 

9.1
Монтаж и демонтаж строительных лесов и 

дождезащитных козырьков
м2 298,89 65 19 428,08 0,00 2 914,21 74,75 22 342,29

9.2 Аренда комплекта строительных лесов м2 298,89 67 19 926,23 996,31 0,00 70,00 20 922,54

9.3
Доставка и вывоз комплекта строительных 

лесов
маш 1,00 15000 15 000,00 0,00 2 250,00 17 250,00 17 250,00

9.4
Формирование оконных и дверных откосов

м.п. 96,00 244 23 462,40 0,00 3 519,36 281,06 26 981,76

9.5
Профиль примыкания к откосу 6 мм с 

сеткой самоклеющийся, 2.4 м
шт. 36,00 130 4 680,00 234,00 0,00 136,50 4 914,00

9.6
Профиль уголозащитный с армирующей 

сеткой, 2,5 м
шт. 34,00 90 3 060,00 153,00 0,00 94,50 3 213,00

9.7 Пенополистирол ПСБС-25Ф 30 мм м3 0,80 4 500 3 600,00 180,00 0,00 4 725,00 3 780,00

9.8
Штукатурно-клеевая смесь Кнауф 

Севенер, 25 кг
меш 6,00 480 2 880,00 144,00 0,00 504,00 3 024,00

9.9
Формирование базового армирующего 

слоя
м2 298,89 74 22 148,01 0,00 3 322,20 85,22 25 470,21

9.10
Стеклосетка фасадная армирующая 165 

г/м2, 50 м2
рулон 8,00 3 200 25 600,00 1 280,00 0,00 3 360,00 26 880,00

9.11
Профиль уголозащитный с армирующей 

сеткой, 2,5 м
шт. 16,00 90 1 440,00 72,00 0,00 94,50 1 512,00

9.12
Штукатурно-клеевая смесь Кнауф 

Севенер, 25 кг
меш 72,00 480 34 560,00 1 728,00 0,00 504,00 36 288,00

9.13
Грунтование поверхности колерующим 

грунтом
м2 2,65 1 480 3 924,88 0,00 588,73 1 702,00 4 513,61

9.14
Колерующая грунтовка ЛАЭС

кг. 1,00 130 130,00 6,50 0,00 136,50 136,50

9.15
Нанесение финишного фактурного 

покрытия
м2 2,65 82 217,19 0,00 32,58 94,19 249,77

9.16
Фактурное покрытие ЛАЭС классик, 26 кг.

уп. 1,00 2 900 2 900,00 145,00 0,00 3 045,00 3 045,00

9.17

Монтаж декоратвных фасадных элементов 

по системе ЛАЭС, армирование стыков, 

нанесение фактурного покрытия методом 

напыления 

м.п. 326,04 871 283 982,88 0,00 42 597,43 1 001,65 326 580,32

9.18
Элемент декоративный "пояс цокольный", 

уровень сложности 1
м.п. 60,76 360 21 873,29 1 093,66 0,00 378,00 22 966,96

9.19
Отлив цокольный металлический с 

покрытием PE
м.п. 60,76 120 7 291,10 364,55 0,00 126,00 7 655,65

9.20
Элемент декоративный "пояс 

межэтажный", уровень сложности 1
м.п. 56,16 997 55 996,16 2 799,81 0,00 1 046,85 58 795,97

9.21
Элемент декоративный "карниз 

подкровельный", уровень сложности 2
м.п. 52,36 790 41 363,92 2 068,20 0,00 829,50 43 432,12

9.22
Элемент декоративный "наличник", 

уровень сложности 1
м.п. 96,00 245 23 520,00 1 176,00 0,00 257,25 24 696,00

9.23 Клееевой состав Fastec décor extra S уп. 8,00 2 500 20 000,00 1 000,00 0,00 2 625,00 21 000,00

9.24 Портландцемент М500, 50 кг меш. 4,00 400 1 600,00 80,00 0,00 420,00 1 680,00

9.25
Стеклосетка фасадная армирующая, 50 

м2
уп. 1,00 900 900,00 45,00 0,00 945,00 945,00

9.26
Фактурное покрытие Fastec breeze, 26 кг.

уп. 6,00 2 650 15 900,00 795,00 0,00 2 782,50 16 695,00

ИТОГО "КОРОБКА":
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9.27
Отделка цоколя и элементов фасада 

искуственным камнем
м2 296,24 488 144 417,76 0,00 21 662,66 560,63 166 080,42

9.28
Искуственный декоративный камень 

м2 305,13 1 200 366 154,56 18 307,73 0,00 1 260,00 384 462,29

9.29
Клей для камня Юнис Гранит, 25 кг

меш. 95,00 380 36 100,00 1 805,00 0,00 399,00 37 905,00

9.30
Затирка для камня Перфекта "Линкер 

шов", 25 кг
меш. 36,00 680 24 480,00 1 224,00 0,00 714,00 25 704,00

9.31
Гидрофобизатор для камня, 10 л

уп. 7,00 970 6 790,00 339,50 0,00 1 018,50 7 129,50

Работа Механизмы Материалы Всего

572 218 17 250 735 860 1 346 250,91

10
Окна, двери* * требуется дополнительный расчет после 

согласования конструктива.

10.-1 Монтаж оконных и дверных конструкций м2 57,12 1 300 74 256,00 0,00 11 138,40 1 495,00 85 394,40

10.0
Оконные конструкции. Профиль REHAU 

SIB, двухкамерный стеклопакет, белые.
м2 53,12 5 200 276 224,00 13 811,20 0,00 5 460,00 290 035,20

10.1 Монтажный комплект компл 20,00 250 5 000,00 250,00 0,00 262,50 5 250,00

10.2
Дверные конструкции в уличном 

исполнении
шт 2,00 28 000 56 000,00 2 800,00 0,00 29 400,00 58 800,00

10.3 Монтаж оконных отливов шт 18,00 200 3 600,00 180,00 0,00 210,00 3 780,00

10.4
Металлические оконные отливы с 

покрытием PE
м.п. 28,40 180 5 112,00 255,60 0,00 189,00 5 367,60

Работа Механизмы Материалы Всего

85 394 0 363 233 448 627,20

11

Подшивка свесов кровли (в т.ч. на 

террасах и балконах), водосточная 

система

11.1
Обработка пиломатериала для каркаса 

свесов кровли огнебиозащитным составом

м3 1,54 1 235 1 906,11 0,00 285,92 1 420,25 2 192,03

11.2
Состав огнебиозащитный для деревянных 

конструкций "Сенеж Огнебио Проф" 23 кг.

уп 2,00 2 725 5 450,00 272,50 0,00 2 861,25 5 722,50

11.3
Устройство деревянного каркаса на 

карнизных свесах и фронтонах
м2 83,25 275 22 893,07 0,00 3 433,96 316,25 26 327,03

11.4
Пиломатериал обрезной хвойных пород 

естественной влажности
м3 0,88 19 000 16 770,22 838,51 0,00 19 950,00 17 608,74

11.5
Монтаж софитов и фасонных элементов 

подшивки свесов кровли
м2 65,43 360 23 553,91 0,00 3 533,09 414,00 27 086,99

11.6
Виниловый подкровельный софит Docke в 

комплекте (J-профиль, J-фаска, софит, Н-

профиль)

м2 67,39 620 41 782,01 2 089,10 0,00 651,00 43 871,11

11.7 Монтаж водосточного желоба м.п. 72,91 230 16 769,53 0,00 2 515,43 264,50 19 284,95

11.9
Водосточный желоб Docke standart в 

комплекте (желоб, воронки, заглушки, 

соеденители, углы, кронштейны)

м.п. 72,91 590 43 017,48 2 150,87 0,00 619,50 45 168,35

11.10 Монтаж водосточных труб м.п. 42,00 185 7 770,00 0,00 1 165,50 212,75 8 935,50

11.11
Водосточная труба Docke standart в 

комплекте (труба, колена, соеденители, 

крепления, изливы)

м.п. 43,00 375 16 125,00 806,25 0,00 393,75 16 931,25

Итого устройство фасада:

Итого окна и двери:
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11.12
Уборка территории и вывоз мусора 

контейнером
маш 1,00 2 500 6 500 9 000,00 0,00 1 350,00 10 350,00 10 350,00

Работа Механизмы Материалы Всего

86 702 7 475 129 302 223 478,45

Работа Механизмы Материалы Всего

744 314 24 725 1 228 395 2 018 357

Примечание:

1 В смету не включены дополнительные расходы, которые могут возникнуть при осуществлении строительства на неровных или имеющих уклон земельных участках.

2 Расходы, возникающие при отсутствии на участке воды и (или) электричества оплачивачиваются дополнительно.

3 Cмета произведена на основе типовых строительных решений и может быть скорректирована по факту получения проектных разделов АР и КР

4 При подписании договора стоимости каждого отдельно этапа и общая стоимость строительства фиксируются на весь срок действия договора и не подлежат изменению.

5 Оплата производится поэтапно, работы оплачиваются по факту завершения этапа.

6 Актуальность  цен  подтверждена   до: 10.03.2022

(с) 2005 Дом Для Жизни
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