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Объект расположен:

Расчет стоимости строительства коттеджа по проекту 58-47AL с сайта catalog-plans.ru

Cмета включает в  себя материалы, работы, доставку до объекта и произведена на основе типовых строительных решений.

Основные показатели

Этапы работ Строительные решения

(описание в ссылках)

Стоимость

1 Фундамент Монолитная плита с цоколем 1 677 275

2 Перекрытие цоколя Утепленное монолитное. 441 717

3 Стены Теплая керамика 2 237 075

4 Перекрытие 1-го этажа Монолитное железобетонное 504 775

5 Внутренние перегородки Двойной керамический кирпич 2,1NF 120 мм 177 289

6 Лестницы Монолитные железобетонные 174 558

8 Кровля Гибкая черепица 1 644 881

Итого комплектация "коробка" 6 857 569

9 Фасадная отделка Лицевой кирпич 1 151 738

10 Окна и двери Rehau sib design без ламинации 343 230

11 Свесы кровли и водосточная система Docke standart 183 301

Всего в комплектации "тепловой контур" 8 535 838

Наши принципы

mailto:office@living-house.ru
http://living-house.ru/
https://catalog-plans.ru/catalog/58-47AL
http://living-house.ru/etapi/korobka/plita_s_cokolem
http://living-house.ru/etapi/korobka/perekritie_armirovannaya_styazjka
http://living-house.ru/etapi/korobka/steni_teplaya_keramika
http://living-house.ru/etapi/korobka/perekritie_monolit
http://living-house.ru/etapi/korobka/peregorodki_vnutrennie_ne_nesushie_steni
http://living-house.ru/etapi/korobka/lestnici_monolitnie
http://living-house.ru/etapi/korobka/krovlya_gibkaya_cherepica
http://living-house.ru/etapi/teplovoy_kontur/fasad_licevoy_kirpich
http://living-house.ru/etapi/teplovoy_kontur/okna
http://living-house.ru/etapi/teplovoy_kontur/podshivka_krovli_i_vodostochnaya_sistema


                  Прямые затраты в руб

№ 

п.п
Наименование видов работ Используемые материалы

Ед.из

м
Кол-во Зарплата Механизмы Материалы

Итого 

прямых 

затрат

Накладные 

расходы    

4,5 %  от ПЗ

Плановая 

прибыль 15 

% от ПЗ

Всего на 

един. 

Объема

ВСЕГО на весь 

объем в руб.

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Устройство фундамента- 

монолитная опорная 

железобетонная плита толщиной 

250мм

1.1 Вынос осей и разметка в натуре смена 1,00 6000 6 000,00 0,00 900,00 6 900,00 6 900,00

1.2 Шпагат м 300,00 1 300,00 13,50 0,00 1,05 313,50

1.3 Бруски деревянные необрезные                                                            м3 0,20 4 500 900,00 40,50 0,00 4 702,50 940,50

1.4
Разработка грунта под фундамент  в отвал

м3 89,47 585 52 339,84 0,00 7 850,98 672,75 60 190,82

1.5
Доработка грунта вручную

м3 17,04 1 235 21 046,71 0,00 3 157,01 1 420,25 24 203,72

1.6
Устройство дренажа по периметру 

фундамета
м.п. 58,24 150 8 736,09 0,00 1 310,41 172,50 10 046,50

1.7 Труба дренажная м.п. 58,24 90 5 241,65 235,87 0,00 94,05 5 477,53

1.8
Колодец водоприемный ПНД двухстенный 

300 мм
м.п. 4,00 1000 4 000,00 180,00 0,00 1 045,00 4 180,00

1.10
Разработка грунта в траншеях под 

прокладку коммуникаций
м3 4,32 1 235 5 335,20 0,00 800,28 1 420,25 6 135,48

1.11

Прокладка технологических коммуникаций 

и закладных изделий под канализацию, 

водоснабжение, электричество. 

м.п. 33,00 245 8 085,00 0,00 1 212,75 281,75 9 297,75

1.12
Труба канализационная ПВХ 110мм для 

наружных работ с фитингами
м.п. 22,00 160 3 520,00 158,40 0,00 167,20 3 678,40

1.13 Труба ПНД двустенная 100мм м.п. 10,00 130 1 300,00 58,50 0,00 135,85 1 358,50

1.14
Устройство подсыпки из песка толщ. 

250мм с послойной механизированной 

трамбовкой

м3 42,60 975 80 44 947,93 0,00 6 742,19 1 213,25 51 690,12

1.15
Песок природный, рядовой

м3 51,13 1 050 53 681,89 2 415,69 0,00 1 097,25 56 097,58

1.16
Монтаж опалубки под фундаментную плиту

м2 15,88 260 4 129,79 0,00 619,47 299,00 4 749,26

1.17
Пиломатериал обрезной хвойных пород 

естественной влажности
м3 1,00 19 000 19 000,00 855,00 0,00 19 855,00 19 855,00

1.18

Устройство подбетонной подготовки и 

гидроизоляции с использованием 

профилированнной мембраны из HPDE 

Planter

м2 170,42 208 35 447,09 0,00 5 317,06 239,20 40 764,15

1.19 Профилированная мембрана Planter Рул 6,00 6 650 39 900,00 1 795,50 0,00 6 949,25 41 695,50

1.20 Лента соеденительная Planterband 10 м Рул 12,00 880 10 560,00 475,20 0,00 919,60 11 035,20

1.21 Мастика битумная Aquamast 10 кг шт 1,00 1 500 1 500,00 67,50 0,00 1 567,50 1 567,50

1.22
 Доставка арматуры длинномером на все 

этапы работ
маш 1,00 16 800 16 800,00 0,00 2 520,00 19 320,00 19 320,00

1.23
Аренда крана для разгрузки арматуры на 

все этапы работ
маш 1,00 14 000 14 000,00 0,00 2 100,00 16 100,00 16 100,00

1.24
Монтаж армокаркаса фундаментной плиты

м2 170,42 455 77 540,51 0,00 11 631,08 523,25 89 171,58

1.25 Арматура А500С д=12мм т 3,50 65 000 227 224,71 10 225,11 0,00 67 925,00 237 449,82

1.26 Проволока вязальная кг 22,00 125 2 750,00 123,75 0,00 130,63 2 873,75

1.27 Опора-фиксатор под арматуру шт 1 130,00 2 2 260,00 101,70 0,00 2,09 2 361,70

1.28
Бетонирование монолитной опорной 

железо-бетонной плиты с использованием 

виброинструмента

м3 42,60 2080 88 617,72 0,00 13 292,66 2 392,00 101 910,38

1.29 Бетон М300 (В22,5) с доставкой м3 44,73 4700 210 254,07 9 461,43 0,00 4 911,50 219 715,50
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                  Прямые затраты в руб

№ 

п.п
Наименование видов работ Используемые материалы

Ед.из

м
Кол-во Зарплата Механизмы Материалы

Итого 

прямых 

затрат

Накладные 

расходы    

4,5 %  от ПЗ

Плановая 

прибыль 15 

% от ПЗ

Всего на 

един. 

Объема

ВСЕГО на весь 

объем в руб.

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.30
Аренда бетононасоса (при невозможности 

приема бетона из миксера +18 000)

смена 1,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.31
Уход за бетоном

смена 5,00 1 200 6 000,00 0,00 900,00 1 380,00 6 900,00

1.32 Монтаж опалубки под стены цоколя м2 103,78 260 26 983,63 0,00 4 047,54 299,00 31 031,18

1.33
Фанера влагостойкая ламинированная 18 

мм 1220*2440
Лист 39,00 6 700 261 300,00 11 758,50 0,00 7 001,50 273 058,50

1.34
Пиломатериал обрезной хвойных пород 

естественной влажности
м3 0,86 19 000 16 432,34 739,46 0,00 19 855,00 17 171,80

1.35 Монтаж армокаркаса стен цоколя м2 51,89 455 23 610,68 0,00 3 541,60 523,25 27 152,28

1.36 Арматура А500С д=12мм т 0,76 65 000 49 420,52 2 223,92 0,00 67 925,00 51 644,45

1.37 Арматура А500С д=8мм т 0,19 71 500 13 590,64 611,58 0,00 74 717,50 14 202,22

1.38 Проволока вязальная кг 9,00 125 1 125,00 50,63 0,00 130,63 1 175,63

1.39
Бетонирование стен цоколя с 

использованием виброинструмента
м3 22,83 2080 47 491,19 0,00 7 123,68 2 392,00 54 614,87

1.40 Бетон М300 (В22,5) с доставкой м3 23,97 4700 112 677,42 5 070,48 0,00 4 911,50 117 747,90

1.41 Демонтаж опалубки плиты и стен цоколя м2 119,67 104 12 445,37 0,00 1 866,81 119,60 14 312,17

1.42
Устройство обмазочной гидроизоляции 

стен цоколя
м2 31,77 156 4 955,75 0,00 743,36 179,40 5 699,11

1.43 Мастика битумная Aquamast 10 кг шт 2,00 1 500 3 000,00 135,00 0,00 1 567,50 3 135,00

1.44
Уборка территории и вывоз мусора 

контейнером
маш 1,00 2 500 6 500 9 000,00 0,00 1 350,00 10 350,00 10 350,00

Работа Механизмы Материалы Всего

483 534 107 005 1 086 735 1 677 274,84

2

Устройство перекрытия цоколя - 

утепленная монолитная 

железобетонная стяжка по грунту 

толщиной 100 мм.

2.1
Обратная засыпка цокольного 

пространства песком с послойным 

трамбованием

м3 83,08 975 81 003,00 0,00 12 150,45 1 121,25 93 153,45

2.2
Песок природный, рядовой

м3 99,70 1 050 104 680,80 4 710,64 0,00 1 097,25 109 391,44

2.3
Устройство гидроизоляции прекрытия 

цоколя

м2 131,50 52 6 838,00 0,00 1 025,70 59,80 7 863,70

2.4
Пленка гидроизолирующая 200 мкм

рул. 1,00 4 500 4 500,00 202,50 0,00 4 702,50 4 702,50

2.5
Утепление прекрытия цоколя

м2 89,70 208 18 657,60 0,00 2 798,64 239,20 21 456,24

2.6
Эффективный утеплитель  ПСБ-С-25 

эколайт

м3 9,00 3 300 29 700,00 1 336,50 0,00 3 448,50 31 036,50

2.7
Устройство армокаркаса плиты перекрытия 

цоколя
м2 131,50 273 35 899,50 0,00 5 384,93 313,95 41 284,43

2.8
Сетка сварная дорожная                       

5Вр1-100/100, 3м2
карта 44,00 550 24 200,00 1 089,00 0,00 574,75 25 289,00

2.9
Проволока вязальная

кг 2,00 125 250,00 11,25 0,00 130,63 261,25

Итого устройство фундамента:
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№ 

п.п
Наименование видов работ Используемые материалы

Ед.из
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объем в руб.

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.10
Опора-фиксатор под арматуру

шт 530,00 2 1 060,00 47,70 0,00 2,09 1 107,70

2.11
Бетонирование монолитной железо-

бетонной плиты перекрытия цоколя 

толщиной 100мм 

м3 13,15 2080 27 352,00 0,00 4 102,80 2 392,00 31 454,80

2.12
Бетон М300 (В22,5) с доставкой

м3 13,81 4700 64 895,25 2 920,29 0,00 4 911,50 67 815,54

2.13
Уход за бетоном

смена 5,00 1 200 6 000,00 0,00 900,00 1 380,00 6 900,00

Работа Механизмы Материалы Всего

202 113 0 239 604 441 716,54

3
Устройство внешних и внутренних 

несущих стен

3.1
Устройство рулонной гидроизоляции под 

конструкцию стен
м2 42,81 52 2 226,15 0,00 333,92 59,80 2 560,07

3.2 Мастика битумная Aquamast 10 кг шт 1,00 1 500 1 500,00 67,50 0,00 1 567,50 1 567,50

3.3 Гидроизол ХПП-3, 10м2 рул 5,00 900 4 500,00 202,50 0,00 940,50 4 702,50

3.4 Доставка стенового материала маш 3,00 21 000 63 000,00 0,00 9 450,00 24 150,00 72 450,00

3.5 Аренда автокрана для разгрузки смена 3,00 14 000 42 000,00 0,00 6 300,00 16 100,00 48 300,00

3.6
Кладка несущих стен из  блоков теплой 

керамики
м3 101,03 2 080 210 134,71 0,00 31 520,21 2 392,00 241 654,92

3.7
Теплая керамика, блоки Porotherm  440 

мм (внешние стены)
м3 78,56 10 500 824 848,88 37 118,20 0,00 10 972,50 861 967,08

3.8
Теплая керамика, блоки Porotherm  380 

мм (внутренние несущие стены)
м3 25,50 10 500 267 750,61 12 048,78 0,00 10 972,50 279 799,38

3.9
Тёплая кладочная смесь Porotherm (20 кг)

мешок 337,00 480 161 760,00 7 279,20 0,00 501,60 169 039,20

3.10 Стеклосетка Axton 2х2 мм 1х50 м рулон 8,00 900 7 200,00 324,00 0,00 940,50 7 524,00

3.11
Универсальная кладочная смесь М150, 

50кг
мешок 25,00 250 6 250,00 281,25 0,00 261,25 6 531,25

3.12
Монтаж опалубки монолитных 

железобетонных перемычек
м.п. 26,00 351 9 126,00 0,00 1 368,90 403,65 10 494,90

3.13
Пиломатериал обрезной хвойных пород 

естественной влажности
м3 1,30 19 000 24 700,00 1 111,50 0,00 19 855,00 25 811,50

3.14
Армирование монолитных железобетонных 

перемычек 
м.п. 26,00 455 11 830,00 0,00 1 774,50 523,25 13 604,50

3.15 Арматура А500С д=12мм т 0,18 65 000 11 555,54 520,00 0,00 67 925,00 12 075,54

3.16 Арматура А500С д=8мм т 0,06 71 500 4 048,12 182,17 0,00 74 717,50 4 230,29

3.17
Бетонирование монолитных 

железобетонных перемычек
м3 2,54 2 808 7 118,28 0,00 1 067,74 3 229,20 8 186,02

3.18 Бетон М300 (В22,5) с доставкой м3 2,66 4700 12 510,23 562,96 0,00 4 911,50 13 073,19

3.19 Демонтаж опалубки перемычек м2 26,00 104 2 704,00 0,00 405,60 119,60 3 109,60

3.20
Доставка кирпича рабочего манипулятором

маш 2 6 200 12 400,00 0,00 1 860,00 7 130,00 14 260,00

3.21
Кладка дымоходных и вентиляционных 

каналов
м3 6,86 4 550 31 231,20 0,00 4 684,68 5 232,50 35 915,88

3.22 Кирпич рабочий полнотелый М125-150 м3 7,21 8 500 61 261,20 2 756,75 0,00 8 882,50 64 017,95

3.23 Сетка кладочная оцинкованная м2 31,00 275 8 525,00 383,63 0,00 287,38 8 908,63

3.24
Универсальная кладочная смесь М150, 

50кг
мешок 55,00 250 13 750,00 618,75 0,00 261,25 14 368,75

3.25 Монтаж колонн, грунтовка шт. 8,00 1 950 15 600,00 0,00 2 340,00 2 242,50 17 940,00

3.26
Труба стальная профилированная 

120x120 мм
м.п. 24,00 920 22 080,00 993,60 0,00 961,40 23 073,60

Итого устройство перекрытия цоколя:

Компания Дом Для Жизни тел. +7 (495) 64-783-64 (многоканальный)  Дата формирования сметы: 01.02.2022    Страница  4 из 9



                  Прямые затраты в руб

№ 

п.п
Наименование видов работ Используемые материалы

Ед.из

м
Кол-во Зарплата Механизмы Материалы

Итого 

прямых 

затрат

Накладные 

расходы    

4,5 %  от ПЗ

Плановая 

прибыль 15 

% от ПЗ

Всего на 

един. 

Объема

ВСЕГО на весь 

объем в руб.

1 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.27 Лист стальной гладкий 10 мм м2 1,96 8 650 16 954,00 762,93 0,00 9 039,25 17 716,93

3.28 Грунтовка ГФ-021 ТЕКС 2,5 кг уп. 1,00 410 410,00 18,45 0,00 428,45 428,45

3.29
Монтаж опалубки монолитного 

железобетоннго армопояса
м.п. 73,29 351 25 723,86 0,00 3 858,58 403,65 29 582,44

3.30
Пиломатериал обрезной хвойных пород 

естественной влажности
м3 3,66 19 000 69 622,99 3 133,03 0,00 19 855,00 72 756,03

3.31
Армирование монолитного железобетоннго 

армопояса
м.п. 73,29 455 33 345,75 0,00 5 001,86 523,25 38 347,61

3.32 Арматура А500С д=12мм т 0,50 65 000 32 572,13 1 465,75 0,00 67 925,00 34 037,87

3.33
Бетонирование монолитного 

железобетоннго армопояса
м3 7,15 2 808 20 064,61 0,00 3 009,69 3 229,20 23 074,31

3.34 Бетон М300 (В22,5) с доставкой м3 7,50 4700 35 263,13 1 586,84 0,00 4 911,50 36 849,97

3.35
Демонтаж опалубки монолитного 

железобетоннго армопояса
м2 73,29 104 7 621,89 0,00 1 143,28 119,60 8 765,17

3.36
Уборка территории и вывоз мусора 

контейнером
маш 1,00 2 500 6 500 9 000,00 0,00 1 350,00 10 350,00 10 350,00

Работа Механизмы Материалы Всего

436 110 142 485 1 658 480 2 237 075,03

4

Устройство перекрытия первого 

этажа - монолитная железобетонная 

плита толщиной 160 мм.

4.1
Установка опалубки для монтажа 

перекрытия 1-го этажа
м2 104,17 260 27 084,20 0,00 4 062,63 299,00 31 146,83

4.2
Комплект стоек телескопических 

(амортизация)
м2 104,17 250 26 042,50 1 171,91 0,00 261,25 27 214,41

4.3 Комплект опалубки (аренда) м2 104,17 315 32 813,55 1 476,61 0,00 329,18 34 290,16

4.4 Доставка и вывоз инвентарной опалубки маш 2,00 15000 30 000,00 0,00 4 500,00 17 250,00 34 500,00

4.5
Монтаж армокаркаса перекрытия 1-го 

этажа
м2 104,17 455 47 397,35 0,00 7 109,60 523,25 54 506,95

4.6 Арматура А500С д=12мм т 2,14 65 000 138 893,19 6 250,19 0,00 67 925,00 145 143,39

4.7 Проволока вязальная кг 21,00 125 2 625,00 118,13 0,00 130,63 2 743,13

4.8 Опора-фиксатор под арматуру (стульчик) шт 530,00 2 1 060,00 47,70 0,00 2,09 1 107,70

4.9

Бетонирование монолитной  железо-

бетонной плиты перекрытия 1-го этажа 

толщиной 160 мм с использованием 

виброинструмента

м3 16,67 2080 34 667,78 0,00 5 200,17 2 392,00 39 867,94

4.10 Аренда бетононасоса смена 1,00 21 000 21 000,00 0,00 3 150,00 24 150,00 24 150,00

4.11 Бетон М300 (В22,5) с доставкой м3 17,50 4700 82 252,63 3 701,37 0,00 4 911,50 85 954,00

4.12 Уход за бетоном смена 5,00 1 200 6 000,00 0,00 900,00 1 380,00 6 900,00

4.13
Демонтаж и погрузка комплектов стоек и 

опалубки перекрытия
м2 104,17 144 15 000,48 0,00 2 250,07 165,60 17 250,55

Работа Механизмы Материалы Всего

149 672 58 650 296 453 504 775,06

5
Устройство внутренних перегородок

5.1 Доставка материала для перегородок маш 1,00 21 000 21 000,00 0,00 3 150,00 24 150,00 24 150,00

5.2 Аренда автокрана для разгрузки смена 1,00 14 000 14 000,00 0,00 2 100,00 16 100,00 16 100,00

5.3
Кладка перегородок из двойного 

поризованного керамического кирпича
м3 11,97 2 080 24 893,28 0,00 3 733,99 2 392,00 28 627,28

Итого устройство внешних и внутренних несущих стен:

Итого устройство  перекрытия: 1-го этажа:

Компания Дом Для Жизни тел. +7 (495) 64-783-64 (многоканальный)  Дата формирования сметы: 01.02.2022    Страница  5 из 9
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5.4
Двойной керамический кирпич 2,1NF 120 

мм (внутренние перегородки)
м3 12,33 7 000 86 288,74 3 882,99 0,00 7 315,00 90 171,73

5.5
Универсальная кладочная смесь М150, 

50кг
мешок 23,00 250 5 750,00 258,75 0,00 261,25 6 008,75

5.6 Стеклосетка Axton 2х2 мм 1х50 м рулон 2,00 900 1 800,00 81,00 0,00 940,50 1 881,00

5.7
Уборка территории и вывоз мусора 

контейнером
маш 1,00 2 500 6 500 9 000,00 0,00 1 350,00 10 350,00 10 350,00

Работа Механизмы Материалы Всего

31 502 47 725 98 061 177 288,76

6

Устройство внешних и межэтажных 

монолитных железобетонных 

лестниц

6.1
Монтаж опалубки монолитных 

железобетонных лестниц
м2 24,38 559 13 625,63 0,00 2 043,84 642,85 15 669,47

6.2
Пиломатериал обрезной хвойных пород 

естественной влажности
м3 1,22 19 000 23 156,25 1 042,03 0,00 19 855,00 24 198,28

6.3 OSB-3 стандарт, 9 мм 3,125 м2 Лист 8,00 900 7 200,00 324,00 0,00 940,50 7 524,00

6.4
Армирование монолитных железобетонных 

лестниц
м2 24,38 982 23 933,57 0,00 3 590,04 1 129,17 27 523,60

6.5 Арматура А500С д=12мм т 0,50 65 000 32 499,97 1 462,50 0,00 67 925,00 33 962,47

6.6
Бетонирование монолитных 

железобетонных лестниц
м3 6,09 4 472 27 251,25 0,00 4 087,69 5 142,80 31 338,94

6.7 Бетон М300 (В22,5) с доставкой м3 6,40 4700 30 072,66 1 353,27 0,00 4 911,50 31 425,93

6.8
Демонтаж опалубки монолитных 

железобетонных лестниц
м2 24,38 104 2 535,00 0,00 380,25 119,60 2 915,25

Работа Механизмы Материалы Всего

77 447 0 97 111 174 557,93

8
Устройство скатной кровли с 

покрытием гибкой черепицей

8.1
Обработка пиломатериала для устройства 

кровли огнебиозащитным составом

м3 13,55 1 235 16 737,33 0,00 2 510,60 1 420,25 19 247,94

8.2
Состав огнебиозащитный для деревянных 

конструкций "Сенеж Огнебио Проф" 23 кг.

уп 11,00 2 725 29 975,00 1 348,88 0,00 2 847,63 31 323,88

8.3
Устройство гидроизоляции между 

существующим армопоясом и мауэрлатом 

м.п. 23,22 52 1 207,32 0,00 181,10 59,80 1 388,42

8.4 Гидроизол на тканевой основе рул 2,00 900 1 800,00 81,00 0,00 940,50 1 881,00

8.5 Монтаж мауэрлата м.п. 23,22 390 9 054,90 0,00 1 358,23 448,50 10 413,13

8.6
Брус обрезной 150х150мм естественной 

влажности 1 сорт, ГОСТ 24454-80
м3 0,55 900 493,67 22,21 0,00 940,50 515,88

8.7
Оцинкованные  крепежные изделия 

(шпильки, шайбы, гайки.)
компл. 1,00 1 997 1 996,72 89,85 0,00 2 086,57 2 086,57

8.8
Монтаж стропильной системы 

(стропильные ноги, стойки, перекладины, 

затяжки, ригели, прогоны и т.п.)

м2 230,13 900 207 112,50 0,00 31 066,88 1 035,00 238 179,38

8.9
Доска обрезная 200х50мм естественной 

влажности 1 сорт, ГОСТ 24454-80
м3 7,67 19 000 145 745,83 6 558,56 0,00 19 855,00 152 304,40

Итого устройство монолитных ж/б лестниц:

Итого устройство внутренних перегородок:

Компания Дом Для Жизни тел. +7 (495) 64-783-64 (многоканальный)  Дата формирования сметы: 01.02.2022    Страница  6 из 9
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8.10
Оцинкованные фасонные крепежные 

изделия (уголок, полоса, пластина 

соеденитель бруса и т.п.)

компл. 1,00 12 657 12 656,88 569,56 0,00 13 226,43 13 226,43

8.11
Монтаж пароизоляционной пленки с 

проклейкой стыковочных швов
м2 184,10 150 27 615,00 0,00 4 142,25 172,50 31 757,25

8.12

Плёнка пароизоляционная 

/производитель Juta a.s. Чешская 

республика/ JF N 110 Standard 

1500х50000 110 г/м2 75 м2

рул 3,00 2 800 8 400,00 378,00 0,00 2 926,00 8 778,00

8.13 Скотч армированный 5х50мм рул 4,00 200 800,00 36,00 0,00 209,00 836,00

8.14
Монтаж разреженной обрешетки по нижней 

стороне стропил
м2 184,10 170 31 297,00 0,00 4 694,55 195,50 35 991,55

8.15
Доска обрезная 100х25мм естественной 

влажности
м3 2,37 19 000 45 035,46 2 026,60 0,00 19 855,00 47 062,06

8.16
Укладка утеплителя толщиной 200мм в 

межбалочное пространство
м2 184,10 360 66 276,00 0,00 9 941,40 414,00 76 217,40

8.17
Плита минераловатная РОКЛАЙТ 

1200х600х100 6
м3 35,00 2 655 92 925,00 4 181,63 0,00 2 774,48 97 106,63

8.18 Монтаж диффузионной мембраны м2 184,10 150 27 615,00 0,00 4 142,25 172,50 31 757,25

8.19
Мембрана диффузионная Juta JTD 115 

1500х50000 115 г/м2 75 м2
рул 4,00 4 880 19 520,00 878,40 0,00 5 099,60 20 398,40

8.20 Монтаж контробрешетки м2 230,13 85 19 560,63 0,00 2 934,09 97,75 22 494,72

8.21
Брус обрезной 50х50мм естественной 

влажности 1 сорт, ГОСТ 24454-80
м3 1,25 19 000 23 683,70 1 065,77 0,00 19 855,00 24 749,46

8.22 Монтаж наружной обрешетки м2 230,13 170 39 121,25 0,00 5 868,19 195,50 44 989,44

8.23
Доска обрезная 150х25мм естественной 

влажности
м3 2,96 19 000 56 294,33 2 533,24 0,00 19 855,00 58 827,57

8.24 Монтаж OSB м2 230,13 350 80 543,75 0,00 12 081,56 402,50 92 625,31

8.25 OSB-3 стандарт, 9 мм 3,125 м2 Лист 89,00 900 80 100,00 3 604,50 0,00 940,50 83 704,50

8.26
Монтаж фасонных металлических 

элементов кровли (ветровые и карнизные 

планки, планки примыкания)

м.п. 121,08 570 69 015,83 0,00 10 352,37 655,50 79 368,20

8.27
Металлические фасонные элементы 

(ветровики, карнизы, примыкания)
м.п. 121,08 155 18 767,46 844,54 0,00 161,98 19 612,00

8.28 Укладка подкладочного ковра м.кв 230,13 150 34 518,75 0,00 5 177,81 172,50 39 696,56

8.29
Подкладочный ковер ANDEREP PROF, 

40м2
рул 6,00 5 450 32 700,00 1 471,50 0,00 5 695,25 34 171,50

8.30

Монтаж финишного кровельного покрытия 

включая обустройство ендов, вентиляции 

кровли, примыканий к вентканалам.

м2 230,13 500 115 062,50 0,00 17 259,38 575,00 132 321,88

8.31 Гибкая черепица ШИНГЛАС м2 230,13 590 135 773,75 6 109,82 0,00 616,55 141 883,57

8.32 Коньки/карнизы ШИНГЛАС м2 24,22 550 13 318,84 599,35 0,00 574,75 13 918,19

8.33 Ендовный ковер ШИНГЛАС, 10м2 рул 1,00 6 250 6 250,00 281,25 0,00 6 531,25 6 531,25

8.34 Аэратор коньковый/скатный шт 6,00 1 440 8 640,00 388,80 0,00 1 504,80 9 028,80

8.35 Мастика битумная фиксер 3,6 кг шт 5,00 1 180 5 900,00 265,50 0,00 1 233,10 6 165,50

8.36 Гвозди кровельные оцинкованные 5 кг уп 4,00 950 3 800,00 171,00 0,00 992,75 3 971,00

8.37
Уборка территории и вывоз мусора 

контейнером
маш 1,00 2 500 6 500 9 000,00 0,00 1 350,00 10 350,00 10 350,00

Работа Механизмы Материалы Всего

859 323 7 475 778 083 1 644 881,00

Работа Механизмы Материалы Всего

Итого устройство кровли:

ИТОГО "КОРОБКА":
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2 239 702 363 340 4 254 527 6 857 569,17

9 Отделка фасада лицевым кирпичом

9.1
Монтаж и демонтаж строительных лесов и 

дождезащитных козырьков
м2 207,14 87 17 952,51 0,00 2 692,88 99,67 20 645,39

9.2 Аренда комплекта строительных лесов м2 207,14 80 16 571,55 745,72 0,00 83,60 17 317,27

9.3
Доставка и вывоз комплекта строительных 

лесов
маш 1,00 15000 15 000,00 0,00 2 250,00 17 250,00 17 250,00

9.4
Утепление монолитных перемычек над 

проемами, торцов плит перекрытия, 

армопояса

м2 24,55 208 5 105,69 0,00 765,85 239,20 5 871,55

9.5 Пенополистирол ПСБС-25Ф м3 1,23 4 500 5 522,99 248,53 0,00 4 702,50 5 771,52

9.6
Штукатурно-клеевая смесь Кнауф 

Севенер, 25 кг
меш 6,00 480 2 880,00 129,60 0,00 501,60 3 009,60

9.7 Рядовая кладка лицевого кирпича м2 207,14 2 080 430 860,35 0,00 64 629,05 2 392,00 495 489,40

9.8 Кладка колонн из лицевого кирпича м.п. 24,00 1 950 46 800,00 0,00 7 020,00 2 242,50 53 820,00

9.9
Доставка камня на цоколь манипулятором

маш 1,00 6 200 6 200,00 0,00 930,00 7 130,00 7 130,00

9.10
Высокопрочный камень для цоколя 

Dolston 1NF
шт. 1 472,00 55 80 960,00 3 643,20 0,00 57,48 84 603,20

9.11 Доставка лицевого кирпича маш 2,00 21 000 42 000,00 0,00 6 300,00 24 150,00 48 300,00

9.12 Аренда автокрана для разгрузки кирпича смена 1,00 14 000 14 000,00 0,00 2 100,00 16 100,00 16 100,00

9.13 Кирпич лицевой 1NF шт. 10 750,00 25 268 750,00 12 093,75 0,00 26,13 280 843,75

9.14 Уголок стальной черный 125х125 мм м.п. 25,00 1 200 30 000,00 1 350,00 0,00 1 254,00 31 350,00

9.15 Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1, 0,9 кг уп. 2,00 570 1 140,00 51,30 0,00 595,65 1 191,30

9.16 Композитные гибкие связи Гален шт. 829,00 20 16 580,00 746,10 0,00 20,90 17 326,10

9.17
Универсальная кладочная смесь М150, 

50кг
мешок 175,00 250 43 750,00 1 968,75 0,00 261,25 45 718,75

Работа Механизмы Материалы Всего

575 826 88 780 487 131 1 151 737,83

10
Окна, двери* * требуется дополнительный расчет после 

согласования конструктива.

10.1 Монтаж оконных и дверных конструкций м2 30,72 1 500 46 080,00 0,00 6 912,00 1 725,00 52 992,00

10.2
Оконные конструкции. Профиль REHAU 

SIB, двухкамерный стеклопакет, белые.
м2 26,72 7 200 192 384,00 8 657,28 0,00 7 524,00 201 041,28

10.3 Монтажный комплект компл 15,00 250 3 750,00 168,75 0,00 261,25 3 918,75

10.4
Дверные конструкции в уличном 

исполнении
шт 2,00 38 000 76 000,00 3 420,00 0,00 39 710,00 79 420,00

10.5 Монтаж оконных отливов шт 13,00 200 2 600,00 117,00 0,00 209,00 2 717,00

10.6
Металлические оконные отливы с 

покрытием PE
м.п. 16,70 180 3 006,00 135,27 0,00 188,10 3 141,27

Работа Механизмы Материалы Всего

52 992 0 290 238 343 230,30

11
Подшивка свесов кровли, 

водосточная система

11.1
Обработка пиломатериала для каркаса 

свесов кровли огнебиозащитным составом

м3 1,21 1 235 1 490,15 0,00 223,52 1 420,25 1 713,67

Итого устройство фасада:

Итого окна и двери:

ИТОГО "КОРОБКА":

Компания Дом Для Жизни тел. +7 (495) 64-783-64 (многоканальный)  Дата формирования сметы: 01.02.2022    Страница  8 из 9



                  Прямые затраты в руб
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11.2
Состав огнебиозащитный для деревянных 

конструкций "Сенеж Огнебио Проф" 23 кг.

уп 1,00 2 725 2 725,00 122,63 0,00 2 847,63 2 847,63

11.3
Устройство деревянного каркаса на 

карнизных свесах и фронтонах
м2 65,08 275 17 897,18 0,00 2 684,58 316,25 20 581,76

11.4
Пиломатериал обрезной хвойных пород 

естественной влажности
м3 1,21 19 000 22 925,32 1 031,64 0,00 19 855,00 23 956,96

11.5
Монтаж софитов и фасонных элементов 

подшивки свесов кровли
м2 74,01 360 26 643,14 0,00 3 996,47 414,00 30 639,62

11.6
Виниловый подкровельный софит Docke в 

комплекте (J-профиль, J-фаска, софит, Н-

профиль)

м2 73,60 620 45 634,78 2 053,57 0,00 647,90 47 688,35

11.7 Монтаж водосточного желоба м.п. 31,77 230 7 306,55 0,00 1 095,98 264,50 8 402,53

11.8
Водосточный желоб Docke standart в 

комплекте (желоб, воронки, заглушки, 

соеденители, углы, кронштейны)

м.п. 31,77 590 18 742,88 843,43 0,00 616,55 19 586,31

11.9 Монтаж водосточных труб м.п. 29,00 185 5 365,00 0,00 804,75 212,75 6 169,75

11.10
Водосточная труба Docke standart в 

комплекте (труба, колена, соеденители, 

крепления, изливы)

м.п. 29,00 375 10 875,00 489,38 0,00 391,88 11 364,38

11.11
Уборка территории и вывоз мусора 

контейнером
маш 1,00 2 500 6 500 9 000,00 0,00 1 350,00 10 350,00 10 350,00

Работа Механизмы Материалы Всего

70 382 7 475 105 444 183 300,94

Работа Механизмы Материалы Всего

699 201 96 255 882 813 1 678 269

Примечание:

1 В смету не включены дополнительные расходы, которые могут возникнуть при осуществлении строительства на неровных или имеющих уклон земельных участках.

2 Расходы, возникающие при отсутствии на участке воды и (или) электричества оплачивачиваются дополнительно.

3 Cмета произведена на основе типовых строительных решений и может быть скорректирована по факту получения проектных разделов АР и КР

4 При подписании договора стоимости каждого отдельно этапа и общая стоимость строительства фиксируются на весь срок действия договора и не подлежат изменению.

5 Оплата производится поэтапно, работы оплачиваются по факту завершения этапа.

6 Актуальность  цен  подтверждена   до: 03.03.2022

(с) 2005 Дом Для Жизни

Итого подшивка кровли и водосточная система:

ИТОГО "ТЕПЛОВОЙ КОНТУР":

Компания Дом Для Жизни тел. +7 (495) 64-783-64 (многоканальный)  Дата формирования сметы: 01.02.2022    Страница  9 из 9


